VELICINA SKOLE 10.704,00 m2
PRORACUNSKI TROSKOVI 6000.00 kn/m2

SKOLA

ARHITEKTONSKI PROJEKT GRADEVINE, ARHITEKTURA

Proracunska vrijednost 64.255.680,00 kn,

Stupanj slozenosti: 1V

Najniza cijena 1.387.011,72 kn; NajvisSa cijena 1.510.605,57 kn
ili 2,16 do 2,35 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 1.450.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 % 29.000,00
2. ldejno rjeSenje 6 % 87.000,00
3. ldejni projekt 14 %

203.000,00
4. Lokacijska dozvola 3 %
43.500,00
5. Glavni projekt 30 %
435.000,00
6. Gradevna dozvola 3 %
43.500,00
7. lzvedbeni projekt 32 %
464.000,00
8. TrosSkovnik 10 %
145.000,00

Ukupno: kn

1.450.000,00

Sto je 2,26 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 2,26 % od investicije

SKOLA

PROJEKT KONSTRUKCIJE VISOKOGRADNJE, KONSTRUKCIJA
Prorac¢unska vrijednost 51.906.240,00 kn,

Stupanj slozenosti: 111

Najniza cijena 417.602,68 kn; NajviSa cijena 481.953,82 kn
ili 0,80 do 0,93 % od proracunske vrijednosti.

Op¢i dodatak 25 %0Odabrano 575.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %
11.500,00

2. ldejno rjeSenje 4 %
23.000,00

3. ldejni projekt 9 %
51.750,00

5. Glavni projekt 45 %
258.750,00

6. Gradevna dozvola 2 %
11.500,00

7. lzvedbeni projekt 35 %
201.250,00

8. TrosSkovnik 3 %
17.250,00

Ukupno: kn
575.000,00

e 1,11 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)

Sto J
ili 0,89 % od investicije



SKOLA

PROJEKT STROJARSKE INSTALACIJE ..., VODOVOD, ODVOD 1 PLIN
Prorac¢unska vrijednost 2.572.800,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 152.724,24 kn; NajviSa cijena 174.752,10 kn
ili 5,94 do 6,79 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 165.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

3.300,00
2. ldejno rjeSenje 5 %
8.250,00
3. ldejni projekt 10 %
16.500,00
4_ Lokacijska dozvola 3 %
4_.950,00
5. Glavni projekt 40 %
66.000,00
6. Gradevna dozvola 3 %
4_.950,00
7. lzvedbeni projekt 30 %
49.500,00
8. Troskovnik 7 %
11.550,00

Ukupno: kn
165.000,00

$to je 6,41 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,26 % od investicije

SKOLA

PROJEKT STROJARSKE INSTALACIJE ..., GRIJANJE

Proracunska vrijednost 3.666.240,00 kn,

Stupanj slozenosti: 11

Najniza cijena 202.032,72 kn; NajviSa cijena 228.567,29 kn
ili 5,51 do 6,23 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 215.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

4.300,00
2. ldejno rjesSenje 5 %
10.750,00
3. ldejni projekt 10 %
21.500,00
4. Lokacijska dozvola 3 %
6.450,00
5. Glavni projekt 40 %
86.000,00
6. Gradevna dozvola 3 %
6.450,00
7. lzvedbeni projekt 30 %
64 .500,00
8. Troskovnik 7 %
15.050,00

Ukupno: kn
215.000,00

Sto je 5,86 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,33 % od investicije



SKOLA

PROJEKT STROJARSKE INSTALACIJE ..., OBRADA ZRAKA
Prorac¢unska vrijednost 2.950.000,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 170.155,74 kn; NajviSa cijena 193.847,29 kn
ili 5,77 do 6,57 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 185.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

3.700,00
2. ldejno rjeSenje 5 %
9.250,00
3. ldejni projekt 10 %
18.500,00
4_ Lokacijska dozvola 3 %
5.550,00
5. Glavni projekt 40 %
74.000,00
6. Gradevna dozvola 3 %
5.550,00
7. lzvedbeni projekt 30 %
55.500,00
8. Troskovnik 7 %
12.950,00

Ukupno: kn
185.000,00

$to je 6,27 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,29 % od investicije

SKOLA

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE ..., JAKA STRUJA

Proracunska vrijednost 4.759.680,00 kn,

Stupanj slozenosti: 11

Najniza cijena 248.298,24 kn; NajviSa cijena 278.572,72 kn
ili 5,22 do 5,85 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 250.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

5.000,00
2. ldejno rjesSenje 5 %
12.500,00
3. ldejni projekt 10 %
25.000,00
4. Lokacijska dozvola 3 %
7.500,00
5. Glavni projekt 45 %
112.500,00
6. Gradevna dozvola 3 %
7.500,00
7. lzvedbeni projekt 25 %
62.500,00
8. Troskovnik 7 %
17.500,00

Ukupno: kn
250.000,00

Sto je 5,25 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,39 % od investicije



SKOLA

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJE ..., KOMUNIKACIJSKE INST.
Proracunska vrijednost 950.000,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 69.516,65 kn; NajvisSa cijena 82.120,04 kn
ili 7,32 do 8,64 $ od proracunske vrijednosti.

Odabrano 75.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

1.500,00

2. ldejno rjeSenje 5 %

3.750,00

3. ldejni projekt 10 %

7.500,00

4_ Lokacijska dozvola 3 %

2.250,00

5. Glavni projekt 45 %

33.750,00

6. Gradevna dozvola 3 %

2.250,00

7. lzvedbeni projekt 25 %

18.750,00

8. Troskovnik 7 %

5.250,00

Ukupno: kn

75.000,00
Sto je 7,89 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,12 % od investicije
SKOLA
PROJEKT STROJARSKE INSTALACIJE ..., TRANSPORTNI UREDAJI
ProraCunska vrijednost 300.000,00 kn,
Stupanj slozenosti: 11
Najniza cijena 27.964,88 kn; NajviSa cijena 34.276,19 kn
ili 9,32 do 11,43 $ od proracunske vrijednosti.
Odabrano 30.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

600,00

2. ldejno rjesSenje 5 %

1.500,00

3. ldejni projekt 10 %

3.000,00

4. Lokacijska dozvola 3 %

900,00

5. Glavni projekt 40 %

12.000,00

6. Gradevna dozvola 3 %

900,00

7. lzvedbeni projekt 30 %

9.000,00

8. Troskovnik 7 %

2.100,00

Ukupno: kn
30.000,00

Sto je 10,00 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,05 % od investicije



SKOLA

PROJEKT STROJARSKE INSTALACIJE ..., POSEBNA POSTROJENJA
Prorac¢unska vrijednost 800.000,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 60.691,56 kn; NajvisSa cijena 72.090,30 kn
ili 7,59 do 9,01 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 65.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

1.300,00
2. ldejno rjeSenje 5 %
3.250,00
3. ldejni projekt 10 %
6.500,00
4_ Lokacijska dozvola 3 %
1.950,00
5. Glavni projekt 40 %
26.000,00
6. Gradevna dozvola 3 %
1.950,00
7. lzvedbeni projekt 30 %
19.500,00
8. Troskovnik 7 %
4_.550,00

Ukupno: kn
65.000,00

Sto je 8,13 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,10 % od investicije

SKOLA
AUTOMAT IKA
Prorac¢unska vrijednost 0,00
Vrijednost usluge procijenjena na: kn
25.000,00
Porez 0 %: kn
0,00
SVEUKUPNO: kn
25.000,00

SKOLA

ELABORAT TOPLINSKIH SVOJSTAVA GRAPEVINE

Proradunska vrijednost 64.255.680,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 111

Najniza cijena 45.221,09 kn; Najvisa cijena 52.709,52 kn
ili 0,07 do 0,08 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 48.500,00 kn

1. lIzrada koncepta 20 %

9.700,00
2. Nacrti i p. proracun 40 %
19.400,00
3. Izrada proracuna 25 %
12.125,00
4. Uskladivanje 15 %
7.275,00

Ukupno: kn
48 .500,00

§to je 0,08 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,08 % od investicije



SKOLA

ELABORAT AKUSTICNIH SVOJSTAVA GRADEVINE

Prorac¢unska vrijednost 64.255.680,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 42.864,67 kn; NajviSa cijena 44.504,62 kn
ili 0,07 do 0,07 % od proracdunske vrijednosti.

Odabrano 44.000,00 kn

1. lIzrada koncepta 20 %

8.800,00
2. Nacrti i proracun 40 %
17.600,00
3. Sudjelov. pri proj. 25 %
11.000,00
4_ Sudjelov. pri trosk. 15 %
6.600,00

Ukupno: kn
44 000,00

Sto je 0,07 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,06 % od investicije

SKOLA

ELABORAT POZARA

Prorac¢unska vrijednost 64.255.680,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 111

Najniza cijena 45.221,09 kn; NajvisSa cijena 52.709,52 kn
ili 0,07 do 0,08 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 48.500,00 kn

1. lzrada koncepta 20 %

9.700,00
2. Nacrti i p. proracun 40 %
19.400,00
3. Izrada proracuna 25 %
12.125,00
4. Uskladivanje 15 %
7.275,00

Ukupno: kn
48.500,00

Sto je 0,08 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,08 % od investicije



SKOLA

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Proracunska vrijednost 64.255.680,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 42.864,67 kn; NajviSa cijena 44.504,62 kn
ili 0,07 do 0,07 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 44.000,00 kn

1. lIzrada koncepta 20 %

8.800,00

2. Nacrti i proracun 40 %
17.600,00

3. Sudjelov. pri proj. 25 %
11.000,00

4_ Sudjelov. pri trosk. 15 %
6.600,00

Ukupno: kn
44 000,00

Sto je 0,07 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,07 % od investicije

SKOLA

PROJEKT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE

Prorac¢unska vrijednost 14.250.000,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 111

Najniza cijena 527.969,85 kn; NajvisSa cijena 600.429,83 kn
ili 3,71 do 4,21 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 575.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

11.500,00
2. ldejno rjeSenje 6 %
34.500,00
3. ldejni projekt 14 %
80.500,00
4_ Lokacijska dozvola 3 %
17.250,00
5. Glavni projekt 33 %
189.750,00
6. Gradevna dozvola 3 %
17.250,00
7. lzvedbeni projekt 32 %
184.000,00
8. Troskovnik 7 %
40.250,00

Ukupno: kn
575.000,00

Porez 0 %: kn

Sto je 4,04 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,89 % od investicije



SKOLA

PROJEKT UNUTARNJEG UREPENJA PROSTORA

Proracunska vrijednost 24.000.000,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 111

Najniza cijena 445.047,46 kn; NajviSa cijena 479.616,83 kn
ili 1,85 do 2,00 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 470.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

9.400,00
2. ldejno rjeSenje 4 %
18.800,00
3. ldejni projekt 9 %
42 .300,00
5. Glavni projekt 45 %
211.500,00
6. Gradevna dozvola 2 %
9.400,00
7. lzvedbeni projekt 35 %
164 .500,00
8. TrosSkovnik 3 %
14.100,00

Ukupno: kn
470.000,00

Sto je 1,96 % od proracunske vrijednosti (bez poreza)
ili 0,73 % od investicije

SKOLA

GRAPEVNI PROJEKT CESTA

Prorac¢unska vrijednost 1.100.000,00 kn,

Stupanj sloZenosti: 11

Najniza cijena 56.471,55 kn; NajvisSa cijena 64.171,89 kn
ili 5,13 do 5,83 % od proracunske vrijednosti.

Odabrano 58.000,00 kn

1. Provjera zadatka 2 %

1.160,00
2. ldejno rjeSenje 10 %
5.800,00
3. ldejni projekt 25 %
14.500,00
4. Lokacijska dozvola 3 %
1.740,00
5. Glavni projekt 40 %
23.200,00
6. Gradevna dozvola 3 %
1.740,00
7. lzvedbeni projekt 10 %
5.800,00
8. Troskovnik 7 %
4.060,00

Ukupno: kn
58.000,00

Sto je 5,27 % od proradunske vrijednosti (bez poreza)
ili 9,00000000000001E-02 % od investicije

PONUDA UKUPNO: kn
4.323.000,00
8to je 6,73 % od investicijske vrijednosti (bez poreza)



